

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---|--|
| 1. Objednávateľ: | Mestská časť Košice - Lorinčík |
| Sídlo: | Lorinčík 15, 040 11 Košice |
| Štatutárny zástupca: | Bc. Damián Exner |
| IČO: | 00690945 |
| DIČ: | 2020928061 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko |
| Číslo účtu: | SK13 5600 0000 0004 0329 2001 |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: | Bc. Damián Exner |
| technických: | Bc. Damián Exner |
|
2. Zhotoviteľ: |
HYDROTERM spol. s r.o. |
| Sídlo: | Helsinská 17, 040 13 Košice |
| Korešpondenčná adresa: | Byster 312, 044 41 Sady nad Torysou |
| Registrácia: | OR OS Košice I, odd. SRO, vl.č. 9414/V |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Pavol Juraševský - konateľ |
| Bankové spojenie: | ČSOB, a.s. pobočka Košice |
| Číslo účtu: | SK63 7500 0000 0003 1304 0513 |
| IČO: | 36 174 238 |
| IČ DPH: | SK 2020049845 |
| Oprávnení rokovať vo veciach zmluvných a technických: | Ing.Pavol Juraševský |

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo.

II. PREDMET PLNENIA

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo pre Mestská časť Lorinčík, IČO 00690945, so sídlom Lorinčík 15, 040 11 Košice:

„Splašková kanalizácia“

v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Bližšia špecifikácia je popísaná v rozpočte objektu a predloženej projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať podmienky stanovené v PD, v požiadavkách objednávateľa a stavbu realizovať v súlade platnými STN a ostatnými súvisiacimi predpismi.

III. CENA DIELA

- 3.1 Cena diela (článok II. bod 1) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena diela bez DPH:	12.698,45 €
DPH:	2.539,69 €
Cena diela spolu s DPH :	15.238,14 €

- 3.2 Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa stanovený na základe výkazu – výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy spolu s výkazom – výmerom, v jednom vyhotovení. Dohodnuté zmeny v realizácii zaznamenané v stavebnom denníku oproti výkazu – výmer zakladajú zmluvným stranám právo a povinnosť úpravy ceny diela formou vzájomne odsúhlaseného dodatku zmluvy o dielo.
- 3.3 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela vrátane nákladov na:
- zariadenie staveniska, jeho prevádzku a vypratanie,
 - všetky spotrebované energie, vodné a stočné, používanie telefónu.,
 - osvetlenie staveniska,
 - spracovanie a predloženie skúšok tesnosti potrubia na zhotovenom diele pre účely odovzdania objektu do prevádzky,
- V cene nie je zameralenie skutkového stavu geodetom.
- 3.4 Počas realizácie diela zhotoviteľ môže fakturovať ceny len v rozsahu skutočne vykonaných merných jednotiek. Zvýšené resp. znížené objemy merných jednotiek než predpokladali východiskové podklady budú ocenené platnými mernými jednotkovými cenami. V prípade nárokov na realizáciu neocenených prác, zhotoviteľ vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platnými právnymi predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude takáto cena premietnutá do dodatku k zmluve o dielo. Cena dodávky a práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy – navyše práce môžu byť vykonané až po vzájomnom odsúhlasení.

IV. FINANCOVANIE

- 4.1 Financovanie sa bude uskutočňovať fakturáciou na základe dohody zmluvných strán a objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj prípadné navyše vykonané práce, požadované objednávateľom.
- 4.2 Faktúra je daňový doklad. Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti do 14 dní od jej doručenia.

V. TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Termín zahájenia realizácie prác: marec 2020
Termín ukončenia realizácie prác: máj 2020

Dodržanie termínov plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdávania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác.

VI. STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz v rozsahu podľa zmluvy bez prekážok a práv tretích osôb a s vytýčenými podzemnými vedeniami, koordináciu s Obecným úradom a VVS Košice zabezpečí objednávateľ.
- 6.2 Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 6.3 Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a v lehote do dvoch dní sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

- 7.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje začať preberacie konanie do piatich pracovných dní od oznámenia o ukončení diela.
- 7.2 Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, uplatnené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách.

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Záručná doba 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Zhotoviteľ v prípade nedodržania termínu ukončenia diela zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade porušenia záväzkov, tieto sa budú riešiť v zmysle Obchodného zákonníka.

X. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Peter Hudák
- 10.2 Na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
- 10.3 Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomným dodatkom k zmluve, s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.4 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania.
- 10.6 Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 10.7 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne, vlastnoručne podpísali.

Košice, dňa 18.2.2020.

