

Zmluva o dielo č. 2202

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Mestská časť Košice-Lorinčík
Sídlo:	Lorinčík 15 04011 Košice - mestská časť Lorinčík
IČO:	00690945
DIČ:	2020928261
Štatutárny orgán:	Bc. Damián Exner – starosta mestskej časti Košice Lorinčík
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko
č. účtu:	██
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

na strane druhej:	TwinStav s.r.o.
Obchodné meno:	TwinStav s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania):	Kostolianska cesta č. 159, 040 01 Košice
IČO:	366 830 27
DIČ:	202 225 6335
IČ DPH:	SK 202 225 6335
Štatutárny orgán:	Ing. Stanislav Uličný-konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s. 40 2417 4150 / 7500
č. účtu:	██
Zapísaný v:	Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu:	oddiel Sro, vložka č. 18769/V
e-mailová adresa:	twinstav@twinstav.sk
mobilný telefón:	0918431801
(ďalej len „zhotoviteľ“).	

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 2. Predmet plnenia zákazky

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: **„Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice - Lorinčík“** (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) požiadaviek a náležitostí uvedených v projektovej dokumentácii na uskutočnenie stavebných prác, ktorou disponujú obe zmluvné strany,
 - c) oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - e) záväzného harmonogramu prác, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“),
 - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do **8 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.1.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkutej lehote.
- 3.2. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena zákazky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je
- 4.2.1. 409 421,59 EUR s DPH (.štyristodevät tisícštyristodvadsaťjeden EUR a päťdesiatdeväť centov)
 - 4.2.2. pričom výška DPH je 68 236,93 EUR
 - 4.2.3. cena bez DPH je 341 184,66 EUR
- 4.3. Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov

zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo a jej príloh.

Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo výkaze výmer sú považované za konečné a platné počas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a na ktorých je výkaz výmer založený.

4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Priebežná fakturácia bude raz mesačne a lehota splatnosti faktúr bude 60 dní.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorých cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.
- 5.11. Zmluvné strany sa dohodli na zložení kaucie na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy počas realizácie diela, ktorú je zhotoviteľ povinný zložiť najneskôr v deň podpisu zmluvy vo výške **10%** zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloženia hotovosti na účet

- objednávateľa alebo formou bankovej záruky uvedenej vo výzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
- 5.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu bez úrokov na účet zhotoviteľa nasledovne:
- čiastku vo výške 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude prílohou obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a
 - čiastku vo výške 1/3 kaucie v lehote do 14 dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania.
- 5.13. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.
- 5.14. V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 8 mesiacov od dátumu podania ponúk, bude mať Zhotoviteľ právo na úhradu navyše nákladov, vyplývajúcich z inflácie cien a materiálov (valorizácie).

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilý na riadne užívanie.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako i za tie, ktoré sa prejavia počas trvania záručnej doby.
- 6.3. Záručná doba na celú zákazku je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávatel' predovšetkým nárok na bezplatné odstránenie vady.
- Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii, pokiaľ nebolo možné od zhotoviteľa očakávať, aby vadu projektovej dokumentácie spoznal.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávatel' bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. Za písomnú formu sa považuje aj e-mailová správa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. To neplatí, ak vada má charakter havárie. V tomto prípade zhotoviteľ začne s odstraňovaním väd ihneď.
- Ak nejde o haváriu, tak v prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby, má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu diela ich opravou ak sú opraviteľné, alebo ak časti diela nie sú opraviteľné, tak ich bezplatne vymeniť za nové. V prípade, ak vada diela nebude odstrániteľná, avšak nebráni riadnemu užívaniu veci, objednávatel' je oprávnený požadovať zľavu z ceny za dielo,

- alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade ak vada diela nebude odstrániteľná a vada bráni riadnemu užívaniu vecí, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
- 6.9. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd alebo s odstránením reklamovaných väd, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je objednávateľ oprávnený tieto vady odstrániť resp. dať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie väd, a to do 14 dní odo dňa ich písomného uplatnenia u zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ náklady vynaložené na odstránenie v uvedenom termíne objednávateľovi neuhradí, je objednávateľ oprávnený použiť k uplatneniu svojho nároku realizačnú zábezpeku, alebo iné právne inštitúty na vymáhania svojich nárokov.
- 6.10. Na vady diela sa podporne vzťahujú ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zákonníka, ak si vzájomné práva a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.
- 6.11. Nároky na náhradu škody sa spravujú ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.12. Záručná doba odo dňa uplatnenia reklamácie vady do jej odstránenia neplynie.
- 6.13. Aplikáciu dispozitívnych ustanovení § 440 ods. 1 druhá veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného zákonníka účastníci zmluvy na ich zmluvný vzťah vylučujú.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objednávateľa a podmienok tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 10 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Ak dielo nebude začaté, alebo ak objednávateľ právom odstúpil od zmluvy, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.5. Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy, a to výlučne právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť harmonogram a priebeh prác tak, aby minimálne obmedzil prevádzku v budove.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu.
- 7.8. Zhotoviteľ je počas prác povinný dodržiavať technológie, platné pre zabudovávaný materiál.
- 7.9. Zhotoviteľ je počas realizácie prác na diele povinný postupovať striktné podľa nálezu, odporúčani a návrhov posudku k výskytu chránených druhov živočíchov v objekte budovy.
- 7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
- 7.11. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

- 7.12 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.14 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.15 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.16 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.25. tohto článku zmluvy.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.21 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.22 Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. Oprávneným pracovníkom zhotoviteľa, ktorý zapisuje denné záznamy v stavebnom denníku je odborne spôsobilý stavbyvedúci zhotoviteľa, ktorým je: meno Stanislav Uličný 0918431801
- 7.23 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 7.24 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 7.25 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela.
- 7.26 Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
 - bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo
 - odmietne prevziať dielo s drobnými vadami, alebo s drobnými nedorobkami, ktoré nijako nebránia užívaniu diela alebo dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na

- prevzatie diela.
- 7.27 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia. Tieto vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 3 dní po podpísaní protokolu.
- 7.28 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.29 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.31 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške **400 000,00 EUR**, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.32 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť osvedčené fotokópie tohto oprávnenia. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapísaný aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením diela v termíne podľa bodu 3.1.1, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v zmysle článku 7.31 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Euro (slovom: jedentisíc eur) za každý deň nepredloženia poistnej zmluvy.
- 8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisoch, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za každý kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok až do doby ich odstránenia.
- 8.5. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odstraňovaním väd diela počas záručnej doby, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok, až do doby odstránenia závad.
- 8.6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase do 7 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie, objednávateľ má právo zadať túto opravu inému zhotoviteľovi a to na náklady

zhotoviteľa bez prerušenia plynutia záručnej doby. Objednávateľ má teda nárok na náhradu nákladov vynaložených na odstránenie väd diela tretou osobou, a to vo výške v akej boli náklady na odstránenie týchto väd vyúčtované objednávateľovi tretou osobou (iným zhotoviteľom). Odstránenie reklamovaných väd na náklady zhotoviteľa tretou osobou nebude mať vplyv na zachovanie zmluvných záruk poskytnutých zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluvných sankcií.

- 8.7. V prípade oneskorenej úhrady faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania podľa kogentného (záväzného) ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 263 ods.1 Obchodného zákonníka
- 8.8. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto Zmluvy, najmä povinnosti zhotoviť Dielo riadne a včas.
- 8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, meškanie riadiaceho orgánu s úhradou platieb objednávateľovi a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od výskytutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadajú druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc a preukázala ju, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností treba považovať najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä nedodržanie dohodnutého časového harmonogramu realizácie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela, neodstránenie vytknutej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak táto lehota nebola dohodnutá v primeranej lehote danej vo výzve objednávateľa, vadné plnenie zhotoviteľa (napríklad v dôsledku nesúladu s STN), na ktoré bol objednávateľom počas realizácie diela písomne upozornený a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstránil v dohodnutých termínoch, alebo ak zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, nepravdivosť, alebo neúplnosť vo vyhláseniach učených v tejto zmluve, nedodržanie technických parametrov diela ako i iné závažné povinnosti stanovené Obchodným zákonníkom, alebo touto zmluvou, dlhodobé omeškanie s úhradou faktúr.
- 9.4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v nadväznosti na správy z kontrol a posúdení verejného obstarávania, ak poskytovateľ, alebo kontrolujúci, resp. posudzujúci orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade odňatia, odopretia, zrušenia, alebo akejkoľvek formy straty svojho nároku /práva/ na nenávratný finančný príspevok, alebo jeho časť, vzhľadom na tú skutočnosť, že tento príspevok má byť zdrojom financovania predmetu

zmluvy.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade akejkoľvek negatívnej správy orgánov, inštitúcií a subjektov oprávnených vykonať kontrolu, alebo posúdenie tohto verejného obstarávania a nárokov objednávateľa ako prijímateľa, alebo uchádzača o prijatie plnenia, pokiaľ ich správy budú z hľadiska objednávateľa negatívne, alebo nepriaznivé.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhľadom na zmenu pomerov nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby zotrval v záväzkovom vzťahu.

Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

- 9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany aj náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
- 9.6. Hociktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak voči druhému účastníkovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo reštrukturalizačné konanie, alebo bol podaný návrh na začatie takéhoto konania.
- 9.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ani ďalších záväzkov, ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (napr. povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe). Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 9.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ihneď budú informovať druhú zmluvnú stranu o tom, že sú v kríze, v úpadku, ako i o tom, že ich veriteľ má vymáhateľnú pohľadávku, alebo nastali také skutočnosti, z ktorých vznikla hrozba konkurzu, reštrukturalizácie, úpadku alebo krízy.
- 9.9. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela, resp. jeho časti.
- 10.5. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ, ktorý sa vyskytne v priebehu plnenia záväzku bol zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu objednávateľovi minimálne 14 dní predtým než tento nový subdodávateľ – osoba, začne poskytovať plnenie subdodávateľskou formou zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ohľadne osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní takejto osoby predloží zhotoviteľ objednávateľovi do piatich dní odo dňa predloženia Návrhu. V opačnom prípade takúto osobu nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby takýto subdodávateľ – osoba, spĺňala a dodržiavala požiadavky určené v bezpečnostno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Subdodávateľ, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. Pomenovanie jednotlivých článkov zmluvy má iba informačný charakter, preto akékoľvek práva a povinnosti môžu byť zakotvené aj v ktoromkoľvek článku bez ohľadu na ich pomenovanie.
- 11.3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane. Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví. Akúkoľvek zmenu adresy pre doručenie zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane ihneď po ich zmene. Písomnosti sa doručujú na adresu účastníkov poštou, kuriérom, alebo osobne. Písomnosť adresovaná objednávateľovi môže byť osobne odovzdaná aj na obecnom úrade; písomnosť adresovaná zhotoviteľovi môže byť odovzdaná konateľovi spoločnosti, kdekoľvek bude zastihnutý. Pri odmietnutí prevzatia písomnosti platí fikcia doručenia písomnosti. Nevyzdvihnutá písomnosť po uplynutí úložnej doby sa považuje za doručенú (fikcia doručenia).
- 11.5. Zhotoviteľ (dodávateľ Projektu) je povinný strieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä:
- a) Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pís. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- | | |
|----------------|--|
| Príloha č. 1 - | ocenený výkaz výmer |
| Príloha č. 2 - | záväzný harmonogram prác |
| Príloha č. 3 - | kópia poisťnej zmluvy |
| Príloha č. 4 - | zoznam subdodávateľov |
| Príloha č. 5 - | úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho |
| Príloha č. 6 - | doklad o zložení kaucie |
- 11.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

11.8 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
riadiaci orgán doručí poslednú správu z ex post kontroly s kladným výsledkom a zároveň po zverejnení v zmysle platných právnych predpisov.

a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V Košiciach dňa: 21.01.2022

V Košiciach dňa: 20.1.2022

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 18
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TwinStav, s.r.o.

IČO: 36683027
IČ DPH: SK2022256335

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	341 184,66
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	341 184,66
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	341 184,66	68 236,93

Cena s DPH	v	EUR	409 421,59
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Miesto:

Dátum:

22. 9. 2021


Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	341 184,66	409 421,59
01	VZT	45 408,94	54 490,73
02	Fotovoltický lokálny zdroj	16 768,82	20 122,58
03	Vykurovanie	50 233,42	60 280,10
04	ELI	23 523,92	28 228,70
05	Zateplenie obvodového plášťa	78 154,99	93 785,99
05a	Zateplenie strešného plášťa	52 978,00	63 573,60
05b	Výmena otvorových konštrukcií	44 563,42	53 476,10
05c	Ostatné	27 065,81	32 478,97
05d	Architektúra neoprávnené náklady	2 487,34	2 984,81
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		341 184,66	409 421,59



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorincik

Objekt:

01 - VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36683027

IČ DPH:

SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	45 408,94
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	45 408,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	45 408,94	20,00%	9 081,79

Cena s DPH	v EUR	54 490,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

01 - VZT

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	45 408,94
HSV - Práce a dodávky HSV	1 890,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 890,00
PSV - Práce a dodávky PSV	37 979,94
713 - Izolácie tepelné	1 772,98
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	215,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 816,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	32 956,02
783 - Nátery	219,36
M - Práce a dodávky M	5 139,00
21-M - Elektromontáže	3 452,00
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	1 687,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	400,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 408,94

TWINSTAV s.r.o. ①
špecializované stavebné práce
Kostoliarska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 44223027, IČ DPH: SK2022256335

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

01 - VZT

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 408,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 890,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 890,00

1	K	966079881.S	Stavebné prierazy	kpl	27,000	70,00	1 890,00
---	---	-------------	-------------------	-----	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 37 979,94

D 713 Izolácie tepelné 1 772,98

2	K	713411111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov so strieškou a oplechovaním	m2	16,000	4,41	70,56
3	M	631440021800.S	Minerálna vlna hr. 60 mm	m2	16,800	12,60	211,68
4	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia	m2	60,000	6,44	386,40
5	M	631470001200.S	Kaučuková izolácia samolepiaca hr. 19 mm	m2	60,000	18,40	1 104,00
6	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,068	5,00	0,34

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 215,58

7	K	721175000.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm	m	20,000	1,60	32,00
8	M	286120017010.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dl. 30 m s tvarovkami	m	20,000	4,80	96,00
9	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	8,75	17,50
10	M	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS	ks	2,000	35,00	70,00
11	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	10,00	0,08

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 816,00

12	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 100 kg	kg	440,000	3,00	1 320,00
13	M	133830000100.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,067	3 000,00	201,00
14	M	133830000200.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,356	3 000,00	1 068,00
15	M	134830000400.S	P 10*150	t	0,014	3 000,00	42,00
16	M	134830000500.S	TR 70*4	t	0,015	3 000,00	45,00
17	M	134830000800.S	P 6*150	t	0,004	3 000,00	12,00
18	M	1340100.S	Spojovací materiál	t	0,026	3 000,00	78,00
19	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,504	99,21	50,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 32 956,02

20	K	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	3,000	11,52	34,56
21	M	429110011000.S	MFO 100/4" T	ks	3,000	57,60	172,80
22	K	769011035.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 120	ks	2,000	13,20	26,40
23	M	429110008000.S	MFO 120/4" T	ks	2,000	66,00	132,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	2,000	2,10	4,20
25	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	2,000	5,20	10,40
26	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	92,000	2,83	260,36
27	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	74,000	6,28	464,72
28	M	429810000400.S	Potrubie kruhové spiro DN 140, dĺžka 1000 mm	m	18,000	7,90	142,20
29	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	15,000	3,32	49,80
30	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	15,000	8,30	124,50
31	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	12,000	4,30	51,60
32	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	12,000	10,70	128,40
33	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	5,50	33,00
34	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	6,000	13,70	82,20
35	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	6,000	8,10	48,60
36	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	6,000	20,20	121,20
37	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	25,000	10,53	263,25
38	M	429810001300.S	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm	m	25,000	26,30	657,50
39	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m	3,000	8,97	26,91
40	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m	3,000	36,00	108,00
41	K	769021181.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 150-180 mm	m	12,000	2,60	31,20
42	M	429840016400.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 152 mm veľmi odolná, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	12,000	8,70	104,40
43	K	769021265.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia	ks	1,000	7,20	7,20
44	M	3138471	Redukcia 400x400/DN400	ks	1,000	29,00	29,00
45	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	29,000	3,70	107,30
46	M	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	14,000	6,40	89,60
47	M	429850008000.S	Koleno 90° DN 150 pre kruhové spiro potrubie	ks	15,000	8,96	134,40
48	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	6,000	4,53	27,18
49	M	429850008100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	11,00	22,00
50	M	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	11,60	46,40
51	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	9,000	14,56	131,04
52	M	429850008900.S	Koleno 90° DN 400 pre kruhové spiro potrubie	ks	9,000	36,90	332,10
53	K	769021334.S	Montáž odbočky na spiro potrubie DN 80-150	ks	15,000	3,20	48,00
54	M	PV800108020	OBS 90° 125/110 L odbočka obojstr.plast	ks	15,000	8,00	120,00
55	K	769021337.S	Montáž odbočky na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	5,80	23,20
56	M	PV800106100	OBJ 90° 200/160 L odbočka jednostr.plast	ks	1,000	12,30	12,30
57	M	PV800106170	OBJ 90° 250/160 L odbočka jednostr.plast	ks	3,000	16,50	49,50
58	K	769021340.S	Montáž odbočky na spiro potrubie DN 280-450	ks	6,000	11,30	67,80
59	M	PV800106280	OBJ 90° 315/160 L odbočka jednostr.plast	ks	3,000	16,50	49,50
60	M	PV800106310	OBJ 90° 400/150 L odbočka jednostr.plast	ks	2,000	25,00	50,00
61	M	PV800108340	OBS 90° 400/400/400 L odbočka obojstr.plast	ks	1,000	35,00	35,00
62	K	769021412.S	Montáž redukcie na spiro potrubie DN 80-140	ks	15,000	1,88	28,20
63	M	429850020200.S	Redukcia 125/100	ks	15,000	4,70	70,50
64	K	769021415.S	Montáž redukcie na spiro potrubie DN 150-200	ks	8,000	2,20	17,60
65	M	429850020600.S	Redukcia 200/125	ks	4,000	5,38	21,52
66	M	429850020700.S	Redukcia 200/160	ks	4,000	5,26	21,04
67	K	769021418.S	Montáž redukcie na spiro potrubie DN 225-315	ks	4,000	3,95	15,80
68	M	429850020900.S	Redukcia 250/150	ks	1,000	10,30	10,30
69	M	429850021000.S	Redukcia 250/200	ks	1,000	8,11	8,11
70	M	429850021100.S	Redukcia 315/250	ks	2,000	11,60	23,20
71	K	769021421.S	Montáž redukcie na spiro potrubie DN 355-500	ks	3,000	6,96	20,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	429850021300.S	Redukcia 400/150	ks	1,000	18,60	18,60
73	M	429850021400.S	Redukcia 400/315	ks	2,000	16,23	32,46
74	K	7690214571	Montáž držiaka na potrubie s gumenou výstelkou	ks	55,000	2,60	143,00
75	M	286220054100	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 100 mm	ks	1,000	2,40	2,40
76	M	286220054000	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 125 mm	ks	25,000	2,50	62,50
77	M	2862200540002	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 150 mm	ks	6,000	2,80	16,80
78	M	2862200540003	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 160 mm	ks	5,000	3,29	16,45
79	M	286220054100.1	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 200 mm	ks	4,000	3,86	15,44
80	M	286220054000.1	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 250 mm	ks	3,000	4,30	12,90
81	M	286220054800	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 315 mm	ks	3,000	5,90	17,70
82	M	286220054800.1	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 400 mm	ks	8,000	7,50	60,00
83	K	769025063.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie do priemeru 150 mm	ks	4,000	10,94	43,76
84	M	429760008300	Tlmíč hluku pre kruhové potrubie MAA 125/600 ED, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	36,50	146,00
85	K	769025066.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	4,000	11,20	44,80
86	M	429760008600	Tlmíč hluku pre kruhové potrubie MAA 160/600 ED, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	37,20	148,80
87	K	769025072.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm	ks	2,000	31,50	63,00
88	M	429760009500	Tlmíč hluku pre kruhové potrubie MAA 400/1000 ED, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	105,00	210,00
89	K	769025201.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	12,000	5,30	63,60
90	M	429710060600.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 150	ks	12,000	17,80	213,60
91	K	769031114.S	Montáž potrubnej stenovej výustky do priemeru 315 mm	ks	2,000	20,52	41,04
92	M	5194481	VX-PG/160W - stěnová vyústka přívod/odvod pro rekuperační jednotky, bílá, průměr napojení 160mm	ks	2,000	103,00	206,00
93	K	769031803.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0:160-0.250 m2	ks	12,000	6,30	75,60
94	M	429720335300.S	Virivý anemostat 400x400, 16 lamiel	ks	12,000	25,00	300,00
95	K	769037003.S	Montáž fasádnej mriežky priemeru 125 mm	ks	3,000	3,70	11,10
96	M	97901090	PER 125 W	ks	3,000	15,00	45,00
97	K	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	14,000	1,60	22,40
98	M	429720342800	Ventil tanierový kovový odvodný KK 100, ELEKTRODESIGN	ks	7,000	3,90	27,30
99	M	429720343700	Ventil tanierový kovový prívodný KE 100, ELEKTRODESIGN	ks	7,000	3,90	27,30
100	K	769049000.S	Montáž čerpadla kondenzátu	ks	1,000	35,00	35,00
101	M	97936156	Conlift1 1x230V 50Hz	ks	1,000	118,00	118,00
102	K	769052000.S	Montáž rekuperačnej jednotky lokálnej	ks	2,000	142,00	284,00
103	M	429530000100.S	Lokálna rekuperačná jednotka, prietok 40m3/h, napr. IV-SMART+	ks	2,000	707,00	1 414,00
104	M	5164	Regulátor pre ovládanie lokálnej rekuperačnej jednotky, napr. Regulátor sMove s4	ks	2,000	225,00	450,00
105	K	769052006.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 280 m3/h s príslušenstvom	ks	2,000	410,00	820,00
106	M	ED400106205	DUPLEX 370 EC5.RD5		2,000	2 050,00	4 100,00
107	M	ED400106218	EDO5 - 0,50 - RD5 (vestavený dohřivač 370570EC5.RD5)	ks	2,000	190,00	380,00
108	M	ED400106530	EDO5 - 0,99 - RD5 (vestavený předehřivač 370EC5.RD5)	ks	2,000	223,00	446,00
109	M	SP889100110	silent blok pre EC5,RA5,RB5,RK5,RDH5 (4 ks)	ks	2,000	6,00	12,00
110	M	78300890	CP Touch (B) - dotykový barevný ovládací panel	ks	2,000	299,00	598,00
111	K	769052027.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok od 1600 m3/h do 2400 m3/h s príslušenstvom	ks	2,000	850,00	850,00
112	M	DPLX251	DUPLEX 2500 Multi Eco-N	ks	2,000	7 100,00	7 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	172292	B x_by-pass (2500MN, MEN)	ks	1,000	380,00	380,00
114	M	PL100102030	El. přehříváč E.4200	ks	1,000	810,00	810,00
115	M	PR240100035	Priamy chladič CHF	ks	1,000	860,00	860,00
116	M	DW4HZE11--	zákryt vstupu e1 krátký	ks	1,000	37,00	37,00
117	M	DW4HZE14--	zákryt výstupu i2 krátký	ks	1,000	66,00	66,00
118	M	26203	Ke.400/400.x_uz. klapka obd. přívod	ks	1,000	203,00	203,00
119	M	127953	Kl.400/400.x_uz. klapka obd. odtah	ks	1,000	203,00	203,00
120	M	26337	vstup e1 - eliminátor kapek	ks	1,000	109,00	109,00
121	M	127945	LM 24A	ks	3,000	109,00	327,00
122	M	26219	sklonný manometr filtru e1 - pro kazetové filtry	ks	1,000	30,00	30,00
123	M	127954	sklonný manometr filtru i1 - pro kazetové filtry	ks	1,000	30,00	30,00
124	M	UNR700100832	vývod kondenzátu pr. 32/40 s termostatom		1,000	72,00	72,00
125	M	DSOS1200--	Podstavné nohy (4+2ks)	ks	1,000	85,00	85,00
126	M	54153141	RD5 400V-EC / 400V-EC	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
127	M	241384	RD4-IO	ks	1,000	130,00	130,00
128	M	8612071	Mnostet filtra (0-500 Pa)	ks	2,000	60,00	120,00
129	M	2012514	SW hlavní vypínač	kus	1,000	45,00	45,00
130	M	78300890	CP Touch (B) - dotykový barevný ovládací panel	ks	1,000	299,00	299,00
131	K	769060135.S	Montáž kondenzační jednotky	ks	1,000	455,00	455,00
132	M	4518	Kondenzační jednotka, chladič výkon 10kW, vykurovací výkon 12kW, chladivo R32, napr. Sinclair ASGE-36BI-3		1,000	1 505,00	1 505,00
133	M	363688	Komunikační modul Vzt jednotky a kondenzační jednotky, napr. SCMI-04	ks	1,000	330,00	330,00
134	K	769060540.S	Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného d 10-16 mm (3/8"x5/8")	m	5,000	3,32	16,60
135	M	196350002400.S	Dvojice rur měděných předizolovaných d 10-16 mm (3/8"x5/8"), pre chladiarensku techniku	m	5,000	15,20	76,00
136	K	769071012.S	D+M konzoly kondenzační jednotky	kpl	1,000	35,00	35,00
137	K	7690712922	Doplňkový materiál	kpl	1,000	850,00	850,00
138	K	769072000.S	Montáž boxu	ks	12,000	11,00	132,00
139	M	BR310100020	PQZ-V-EKO 400 RE-S přívodní plenum box		6,000	39,00	234,00
140	M	BR310200020	PQZ-V-EKO 400 RE odvodní plenum box		6,000	35,00	210,00
141	K	769072001	Montáž závitové tyče	ks	40,000	1,00	40,00
142	M	311720000800	Tyč závitová 1m	ks	40,000	3,00	120,00
143	K	769072100.S	Montážní profil 30x45 mm, délka 5 m	ks	2,000	2,50	5,00
144	K	998769201	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	52,000	10,00	520,00

D 783 Nátery 219,36


145	K	783133120.S	Nátery ocel.konstr. dvojnás. 2x s emailováním - 140µm	m2	18,280	7,00	127,96
146	K	783133720.S	Nátery ocel.konstr. základné - 35µm	m2	18,280	5,00	91,40

D M Práce a dodávky M 5 139,00

D 21-M Elektromontáže 3 452,00

147	K	210010011.S	Prekáblovanie regulátora ovládania a lokálnej rekuperačnej jednotky vrátane kabeláže	kpl	2,000	6,00	12,00
148	K	210010053.S	Elektrické napojenie a el. istenie kondenzačnej jednotky	kpl	3,000	100,00	300,00
149	K	210010054.S	Kabeláž pre komunikačný modul	kpl	1,000	45,00	45,00
150	K	210010063.S	Elektrické napojenie a el. istenie lokálnych rekuperačných jednotiek	kpl	2,000	100,00	200,00
151	K	210010123.S	Kabeláž pre ovládanie ventilátorov od osvetlenia	kpl	6,000	100,00	600,00
152	K	210010162.S	Elektrické napojenie a el. istenie k VZT rekuperačnej jednotke	kpl	3,000	120,00	360,00
153	K	210010163.S	Kabeláž pre ovládanie VZT rekuperačnej jednotky	kpl	3,000	100,00	300,00
154	K	210010575.S	Uvedenie zariadenia do prevádzky	kpl	3,000	300,00	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	210010576.S	Prekáblovanie ovládača a VZT jednotky vrátane kabeláže	kpl	3,000	85,00	255,00
156	K	210010705.S	Kabeláž pre ovládanie lokálnych rekuperačných jednotiek	kpl	2,000	60,00	120,00
157	K	210010707.S	Elektrické napojenie a el. istenie axiálnych ventilátorov	kpl	6,000	60,00	360,00
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 687,00
158	K	360410470.S	Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti a teploty	ks	3,000	32,00	96,00
159	M	389610015200.S	Snímač vlhkosti, priestorový AD RH 24	ks	3,000	107,00	321,00
160	K	360410480.S	Montáž priestorového snímača kvality vzduchu	ks	5,000	59,00	295,00
161	M	389610018000.S	Snímač priestorový kvality vzduchu - ADS CO2 24	ks	5,000	195,00	975,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							400,00
162	K	000700011.S	Výloženie VZT jednotky žeriavom na strechu	eur	1,000	400,00	400,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

02 - Fotovoltický lokálny zdroj

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36683027

IČ DPH:

SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	16 768,82
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 768,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	16 768,82	20,00%	3 353,76

Cena s DPH	v EUR	20 122,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

02 - Fotovoltický lokálny zdroj

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

16 768,82


D1 - Fotovoltické zariadenie - konštrukcia	4 328,35
D2 - Fotovoltické zariadenie - elektromateriál	9 167,97
D3 - Montáž	1 887,60
D4 - Projektová dokumentácia, revízia, oživenie a doprava	1 384,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 768,82



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

02 - Fotovoltický lokálny zdroj

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 768,82

D D1

Fotovoltické zariadenie - konštrukcia

4 328,35

1	K	Pol1	Profil 2200mm	ks	39,000	29,76	1 160,64
2	K	Pol2	Spojka profilu	ks	68,000	2,15	146,20
3	K	Pol3	Predný držiak	ks	45,000	1,51	67,95
4	K	Pol4	Zadný držiak	ks	45,000	7,29	328,05
5	K	Pol5	Koncový úchyt	ks	28,000	2,90	81,20
6	K	Pol6	Stredový úchyt	ks	54,000	2,52	136,08
7	K	Pol7	Zaťažovací plech	ks	38,000	12,34	468,92
8	K	Pol8	Zavetrávací plech	ks	38,000	24,08	915,04
9	K	Pol9	Skrutka M8x16	bal	2,000	26,28	52,56
10	K	Pol10	Samorezná skrutka 4.8x19	bal	4,000	29,60	118,40
11	K	Pol11	Betónový obručník	ks	76,000	4,29	326,04
12	K	Pol12	Drobný materiál	ks	1,000	26,77	26,77
13	K	Pol13	Doprava	ks	1,000	500,50	500,50

D D2

Fotovoltické zariadenie - elektromateriál

9 167,97

14	K	Pol14	Fotovoltický panel 335Wp	ks	38,000	113,20	4 301,80
15	K	Pol15	Striedač 12.5 kW	ks	1,000	2 399,67	2 399,67
16	K	Pol16	Riadenie a regulácia - Smart Meter	ks	1,000	203,38	203,38
17	K	Pol17	Rozvádzač	ks	1,000	57,20	57,20
18	K	Pol18	Poistkové odpojovače 10x38 2p	ks	2,000	8,91	17,82
19	K	Pol19	Poistka DC 1000V, 12A	ks	8,000	5,01	40,08
20	K	Pol20	Prepätová ochrana 750V	ks	2,000	141,19	282,38
21	K	Pol21	Sieťová ochrana	ks	1,000	503,36	503,36
22	K	Pol22	Stýkač 25 A	ks	1,000	26,69	26,69
23	K	Pol23	Poistkové odpojovače 10x38 3p	ks	1,000	19,27	19,27
24	K	Pol24	Poistka T6A Gg	ks	3,000	0,85	2,55
25	K	Pol25	Istič (3P) B25A	ks	1,000	11,44	11,44
26	K	Pol26	Istič (3P) B50A	ks	1,000	51,13	51,13
27	K	Pol27	Kábel CYKY-J 5x6	m	20,000	6,01	120,20
28	K	Pol28	Dátový kábel FTP	m	20,000	0,42	8,40
29	K	Pol29	Uzemňovací kábel (zž) 16mm2	m	60,000	1,94	116,40
30	K	Pol30	Solárny kábel 6mm2	m	190,000	1,14	216,60
31	K	Pol31	Konektor MC4+ / MC4-	ks	20,000	3,11	62,20
32	K	Pol32	UV chránička	m	170,000	1,42	241,40
33	K	Pol33	Drobný elektroinštalačný materiál	ks	1,000	128,70	128,70
34	K	Pol34	Doprava	ks	1,000	357,50	357,50

D D3

Montáž

35	K	Pol35	Fotovoltické zariadenie	ks	1,000	1 716,00	1 716,00
36	K	Pol36	Doprava	ks	1,000	171,60	171,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D4 Projektová dokumentácia, revízia, oživenie a doprava							1 384,90
37	K	Pol37	Projektová dokumentácia	ks	1,000	770,00	770,00
38	K	Pol38	Inžinierská činnosť	ks	1,000	286,00	286,00
39	K	Pol39	Odborná prehliadka a funkčná skúška (revízia)	ks	1,000	143,00	143,00
40	K	Pol40	Skúšky, oživenie zariadení , uvedenie do prevádzky	ks	1,000	143,00	143,00
41	K	Pol41	Dopravné a vedľajšie náklady	ks	1,000	42,90	42,90

TWINSTAV s.r.o.
 špecializované stavebné práce
 Kostolianska cesta 754/159
 040 01 Košice
 IČO: 36603027, IČ DPH: SK2022256375

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36683027

IČ DPH:

SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	50 233,42
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	50 233,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	50 233,42	20,00%	10 046,68

Cena s DPH	v EUR	60 280,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:




Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 50 233,42

HSV - Práce a dodávky HSV	4 769,49
2 - Zakladanie	142,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 588,99
PSV - Práce a dodávky PSV	45 463,93
713 - Izolácie tepelné	3 323,04
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	392,84
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	74,06
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	4 036,64
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	8 182,11
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	4 402,04
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 730,96
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	14 322,24

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 50 233,42

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostolianska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 36683067, IČ DPH: SK2022256335

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 233,42

D HSV Práce a dodávky HSV 4 769,49

D 2 Zakladanie 142,50

1	K	274313	Vyhotovenie základu pod vonkajšiu jednotku	kpl	1,000	142,50	142,50
---	---	--------	--	-----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 38,00

2	K	6114591712.S	Vyspravenie otvorov	kpl	1,000	38,00	38,00
---	---	--------------	---------------------	-----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 588,99

3	K	966079881.S	Príeraz cez konštrukciu priemer 150mm	ks	30,000	10,47	314,10
4	K	973031813.S	Zasekanie potrubia do stien	m	400,000	6,89	2 756,00
5	K	973031824.S	Zasekanie potrubia do podlahy	m	105,000	12,81	1 345,05
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,000	9,65	9,65
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	10,00	10,00
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,000	0,39	1,95
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000	9,74	9,74
10	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,000	142,50	142,50

D PSV Práce a dodávky PSV 45 463,93

D 713 Izolácie tepelné 3 323,04

11	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	247,000	2,97	733,59
12	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	247,000	1,22	301,34
13	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	234,000	3,28	767,52
14	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	120,000	2,55	306,00
15	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	29,000	2,70	78,30
16	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	85,000	3,01	255,85
17	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	122,000	3,60	439,20
18	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	105,000	3,50	367,50
19	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	17,000	4,18	71,06
20	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,086	31,18	2,68

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 392,84

21	K	722270002.S	Montáž neutralizačného zariadenia	ks	1,000	17,93	17,93
22	M	009730	Neutralizačné zariadenie NKZ6	ks	1,000	374,30	374,30
23	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	6,51	0,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		731	Ústredné kúrenie - kotolne				74,06
24	K	731341131.S	Montáž zápachového uzáveru	ks	1,000	12,29	12,29
25	M	546315645	Zápachová uzávierka - PP 32 mm s hadicou 21/25 mm/1m	ks	1,000	61,47	61,47
26	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,002	151,09	0,30

D		732	Ústredné kúrenie - strojovne				4 036,64
27	K	732111403.S	Montáž rozdeľovača k čerpadlovej skupine	ks	1,000	26,33	26,33
28	M	1450111	HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN25, zvaraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre uchytenie na stenu	ks	1,000	159,89	159,89
29	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	10,52	10,52
30	M	26493	Contraflex 50/3	ks	1,000	98,20	98,20
31	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody	ks	1,000	122,17	122,17
32	M	1254	Akumulačná nádrž TERMO 1000	ks	1,000	1 111,55	1 111,55
33	M	5415	Neoporový izolačný plášť	ks	1,000	655,11	655,11
34	K	732429113.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	súb.	1,000	12,75	12,75
35	M	66537.21	Čerpadlo Grundfos MAGNA3 32-100 F	ks	1,000	1 079,20	1 079,20
36	K	732470020.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	2,000	53,82	107,64
37	M	1451026	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 25, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami WILO Yonos Para 25/1-6, uzatváracími ventily, spätným ventilom a teplomermi	ks	2,000	326,61	653,22
38	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	62,42	0,06

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				8 182,11
39	K	733126015.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením	ks	1,000	19,52	19,52
40	M	316170009800.S	Redukcia varná DN 40/32, d 48,3/42,4 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	1,70	1,70
41	K	733126020.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	ks	1,000	23,69	23,69
42	M	316170010100.S	Redukcia varná DN 50/25, d 57,0/33,7 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	2,62	2,62
43	K	733160809.S	Demontáž potrubia do D 90 mm, -0,00364t	m	390,000	1,65	643,50
44	K	733167100.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	224,175	4,44	995,34
45	M	3C16034	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m, 16x2	m	223,550	1,75	391,21
46	M	3C16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 16x2	m	0,625	1,09	0,68
47	K	733167103.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20,2 mm	m	84,475	4,80	405,48
48	M	3C20034	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	m	84,475	2,19	185,00
49	K	733167106.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	m	10,587	5,46	57,81
50	M	3C26035	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	m	10,587	4,58	48,49
51	K	733167109.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	80,513	7,02	565,20
52	M	3C32035	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 32x3	m	80,513	6,12	492,74
53	K	733167112.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	95,655	8,88	849,42
54	M	3C40036	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 40x3,5	m	95,655	9,37	896,29
55	K	733167130.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm	m	6,440	13,78	88,74
56	M	3C50040	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,6 mm, tyč 5m, 50x4	m	6,440	16,07	103,49
57	K	733167133.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 63 mm	m	3,812	20,64	78,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	3C63045	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,6 mm, tyč 5m, 63x4,5	m	3,812	29,50	112,45
59	K	733167148.S	Montáž plasthliníkovej spojky lisovaním D 40 mm	ks	2,000	7,50	15,00
60	M	P704000	HERZ Tvarovka lis. - spojka 40 x 3,5	ks	2,000	12,59	25,18
61	K	733167157.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16 mm	ks	104,000	3,33	346,32
62	M	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	104,000	2,56	266,24
63	K	733167160.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20 mm	ks	4,000	3,74	14,96
64	M	1609808	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X, G 3/4", PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	4,000	2,56	10,24
65	K	733167190.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40 mm	ks	2,000	7,50	15,00
66	M	P714002	HERZ Tvarovka lis. - oblúk 90°, 40 x 3,5	ks	2,000	19,07	38,14
67	K	733167206.S	Montáž plasthliníkového T-kusu	ks	86,000	5,80	498,80
68	M	P722003	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2	ks	6,000	6,33	37,98
69	M	P722008	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 20 x 2 - 20 x 2	ks	2,000	6,98	13,96
70	M	P722611	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 16 x 2	ks	2,000	9,03	18,06
71	M	P722613	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2	ks	2,000	9,29	18,58
72	M	P723211	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 20 x 2	ks	2,000	12,67	25,34
73	M	P723214	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 32 x 3	ks	2,000	12,67	25,34
74	M	P724008	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3	ks	4,000	18,21	72,84
75	M	P725005	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5	ks	2,000	39,59	79,18
76	M	P726307	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 63x4,5 - 63x4,5 - 50x4	ks	2,000	62,84	125,68
77	M	P721600	HERZ Tvarovka lis. - T-kus 16 x 2 rovnoramenný	ks	22,000	4,98	109,56
78	M	P724000	HERZ Tvarovka lis. - T-kus 40 x 3,5 rovnoramenný	ks	10,000	17,87	178,70
79	M	P722001	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 stredná vetva redukovaná	ks	8,000	6,03	48,24
80	M	P722603	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná	ks	2,000	8,91	17,82
81	M	P723201	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná	ks	16,000	12,62	201,92
82	M	P721603	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	ks	2,000	6,99	13,98
83	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,066	45,42	3,00

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

4 402,04

84	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	43,000	3,54	152,22
85	M	1369291	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", priamy, M 28 x 1,5, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením, pre 2-rúrkové sústavy, priamy, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	43,000	21,12	908,16
86	K	734213250.S	Montáž ventilu závitového G 1/2	ks	4,000	2,26	9,04
87	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	4,000	8,68	34,72
88	K	734240010.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	4,23	8,46
89	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	11,95	23,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	7,40	22,20
91	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	4,99	9,98
92	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	2,000	14,75	29,50
93	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	7,76	7,76
94	M	422010002600.S	Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	25,79	25,79
95	K	734315030.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 15	ks	1,000	6,70	6,70
96	M	551240002900.S	Guľový kohút DN 15 obojstranne navarovací na horúcu vodu, PN 40, oceľový	ks	1,000	3,29	3,29
97	K	734315045.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 32	ks	7,000	9,79	68,53
98	M	551240003200.S	Guľový kohút DN 32 obojstranne navarovací na horúcu vodu, PN 40, oceľový	ks	7,000	12,10	84,70
99	K	734315050.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 40	ks	4,000	19,52	78,08
100	M	551240003300.S	Guľový kohút DN 40 obojstranne navarovací na horúcu vodu, PN 40, oceľový	ks	4,000	17,39	69,56
101	K	734315055.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 50	ks	2,000	23,69	47,38
102	M	551240003400.S	Guľový kohút DN 50 obojstranne navarovací na horúcu vodu, PN 40, oceľový	ks	2,000	25,59	51,18
103	K	734449113.S	Montáž snímača teploty	súb.	14,000	19,75	276,50
104	M	F779102	HERZ Snímač vnútornej teploty vzduchu pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 a F-100, snímanie teploty	ks	14,000	68,91	964,74
105	K	7344992132.S	Montáž adaptéru s termopohonom	ks	43,000	5,05	217,15
106	M	1770824	HERZ Termopohon, 230 V, bez prúdu otvorený NO, 2-bodová regulácia, adaptér červenej farby so závitom M 28x1,5, pre všetky HERZ ventily s termostatickým zvrškom M 28x1,5, zdvih 5 mm	ks	43,000	28,39	1 220,77
107	M	1770886	HERZ Adaptér pre termopohon, závit M 30 x 1,5, bielosivej farby, pre použitie so všetkými termostatickými ventilmi s pripojovacím závitom M30x1,5	ks	43,000	1,81	77,83
108	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	35,44	3,90

10 730,96

D 735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					10 730,96
109	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	43,000	5,20	223,60
110	K	735154010.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	9,37	18,74
111	M	V00113004009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 300x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	72,10	144,20
112	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	8,96	8,96
113	M	V00116006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	91,05	91,05
114	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	9,50	38,00
115	M	V00116007009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	97,03	97,03
116	M	V00116008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	103,00	206,00
117	M	V00116009009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	108,96	108,96
118	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	10,07	10,07
119	M	V00116012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	126,86	126,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	735154110.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	8,61	51,66
121	M	V00213004009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 300x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektormi	ks	2,000	83,52	167,04
122	M	V00223005009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 300x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	89,63	268,89
123	M	V00223006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 300x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	97,38	97,38
124	K	735154111.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	8,87	8,87
125	M	V00223007009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 300x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	105,09	105,09
126	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	9,11	45,55
127	M	V00226006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	118,01	472,04
128	M	V00216004009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	97,35	97,35
129	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	9,74	48,70
130	M	V00226007009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	128,10	128,10
131	M	V00226008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	138,22	276,44
132	M	V00226009009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	148,31	296,62
133	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	10,36	10,36
134	M	V00226012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	178,63	178,63
135	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	14,74	14,74
136	M	V00226020009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	259,46	259,46
137	K	735154240.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	10,01	10,01
138	M	V00336006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	164,05	164,05
139	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	11,12	133,44
140	M	V00336007009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000	179,73	359,46
141	M	V00336008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000	195,42	390,84
142	M	V00336009009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	8,000	211,09	1 688,72
143	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	12,22	24,44
144	M	V00336012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000	258,16	516,32
145	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	16,03	16,03
146	M	V00336015009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	305,24	305,24
147	K	735311203.S	Podlahové kúrenie	m2	120,530		859,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	3D16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr. Al 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 200 m	m	918,012	1,09	1 000,63
149	M	3F03003	HERZ Platňa nopová bez tepelnej izolácie, čierna, PS 23, celková výška 25 mm, pre priemery rúrok 14 - 17 mm	m2	120,530	6,85	825,63
150	M	PVK00011417	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	38,250	0,56	21,42
151	M	3F08002	HERZ Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiači pás. !!Predávame len celé balenia - viď. stĺpček "Balenie".!!	m	90,000	1,79	161,10
152	M	3F09001	HERZ Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg. !!Predávame len celé balenia - viď. stĺpček "Balenie".!!	kg	26,800	3,75	100,50
153	K	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač	ks	1,000	10,78	10,78
154	M	1853211	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 11-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), pripojky okruhových G 3/4"	ks	1,000	357,39	357,39
155	M	1221113	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 16, s motýlikovým ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované	pár	1,000	32,40	32,40
156	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhových	ks	1,000	11,81	11,81
157	M	1856920	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 900 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	84,82	84,82
158	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,341	41,88	56,16

D 769		Montáže vzduchotechnických zariadení				14 322,24	
159	K	769060125.S	Montáž jednotky vnútornej	ks	1,000	427,50	427,50
160	M	429520004100.S	DAIKIN SEHVX32BW	ks	1,000	4 702,07	4 702,07
161	K	769060230.S	Montáž jednotky vonkajšej	ks	1,000	712,50	712,50
162	M	107010580	DAIKIN SERHQ32BW1	ks	1,000	7 984,56	7 984,56
163	K	769060590.S	Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 16x1 mm tyč	m	5,000	8,64	43,20
164	M	196350003400.S	Rúra medená neizolovaná d 16x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	5,000	10,76	53,80
165	K	769060605.S	Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 28x1 mm tyč	m	5,000	10,67	53,35
166	M	196350003700.S	Rúra medená neizolovaná d 28x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	5,000	21,17	105,85
167	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	140,828	1,70	239,41

TWINSTAV s.r.o.
 špecializované stavebné práce
 Kostolianska cesta 754/159
 040 01 Košice
 IČO: 36683027 I DPH: SK2022256335

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorincík

Objekt:

04 - ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36683027

IČ DPH: SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	23 523,92
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	23 523,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	23 523,92	20,00%	4 704,78

Cena s DPH	v EUR	28 228,70
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

04 - ELI

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

23 523,92

21-M - Práce a dodávky – M Elektromontáže NN prípojka HDV, meranie	581,90
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	397,50
D1 - Elektromontáže	19 588,76
D2 - Práce a dodávky – M Bleskozvod - Uzemnenie	2 340,76
OST - Ostatné	565,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	50,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 523,92

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostoliarska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 36683037, IČ DPH: SK2022256237

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorincík

Objekt:

04 - ELI

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 523,92

D 21-M Práce a dodávky – M Elektromontáže NN prípojka HDV, meranie 581,90

1	M	MAT.	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2 - dĺžka sa upresní pri rekonštr.NN prípojky	m	20,000	3,50	70,00
2	K	210902362	Kábel hliníkový silový, uložený voľne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	20,000	4,50	90,00
3	M	MAT..1	Skríňa elektromerová RE 1.0-F402 pilierový 1 x hlavný trojpólový istič do 50A	ks	1,000	200,00	200,00
4	K	210193053	Skríňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	70,00	70,00
5	M	MAT..2	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	15,000	5,88	88,20
6	K	210800242	Kábel medený uložený voľne/pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	15,000	4,10	61,50
7	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	2,000	1,10	2,20

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 397,50

1	K	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne	km	0,200	50,00	10,00
2	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemi triedy 3	m	20,000	10,00	200,00
3	K	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm	m	20,000	2,50	50,00
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	1,00	20,00
6	M	MAT..3	Fólia červená v m	m	20,000	0,50	10,00
7	M	MAT..4	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	5,000	3,50	17,50
8	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemi tr. 3	m	20,000	2,50	50,00
9	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3,	m2	5,000	8,00	40,00

D D1 Elektromontáže 19 588,76

1	M	MAT..5	Domový rozvádzač plastový 48 MOD, 400V, 40A, Ik-10kA, IP44/IP20	ks	3,000	55,00	165,00
2	M	MAT..6	Domový rozvádzač plastový 36 MOD, 400V, 40A, Ik-10kA, IP44/IP20	ks	1,000	44,00	44,00
3	M	MAT..7	Domový rozvádzač plastový 24 MOD, 400V, 40A, Ik-10kA, IP44/IP20	ks	1,000	19,50	19,50
4	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	3,000	70,00	210,00
5	K	210193072	Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	60,00	120,00
6	M	MAT..8	Istič trojpolový C50A, 6 kA s vyp.cievkou	ks	1,000	112,00	112,00
7	M	MAT..9	Istič trojpolový C25A, 6 kA	ks	5,000	3,90	19,50
8	M	MAT..10	Istič trojpolový C20A, 6 kA	ks	1,000	3,90	3,90
9	M	MAT..11	Istič trojpolový C16A, 6 kA	ks	4,000	3,90	15,60
10	M	MAT..12	Istič jednopolový C16A, 6 kA	ks	16,000	3,90	62,40
11	M	MAT..13	Istič jednopolový C10A, 6 kA	ks	5,000	3,90	19,50
12	M	MAT..14	Istič jednopolový C6A, 6 kA	ks	2,000	3,90	7,80
13	M	MAT..15	Zvodíč prepätia kombinovaný SVBC-12,5-N-MZS	ks	1,000	144,00	144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	MAT..16	Prúdový chránič s istením 4P, C25 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC	ks	1,000	29,50	29,50
15	M	MAT..17	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, B16 A	ks	29,000	27,50	797,50
16	M	MAT..18	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, 2P, B10 A	ks	12,000	27,50	330,00
17	M	MAT..19	Stýkač inštalčný impulsný ACTI RSI-20-02-A230	ks	3,000	10,00	30,00
18	M	MAT..20	Stmievateľ modulárny 0-230V/16A	ks	6,000	14,00	84,00
19	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	12,000	12,20	146,40
20	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	23,000	7,20	165,60
21	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpoľové 16 - 100 A	ks	42,000	7,20	302,40
22	K	210130101	Stýkač dvojpoľový na DIN lištu do 25 A	ks	9,000	7,20	64,80
23	M	MAT..21	Ovládač tlačidlový Total Stop T6	ks	1,000	15,00	15,00
24	M	MAT..22	Signalizačné svetidlo červ/zele 230V/5W	ks	2,000	4,00	8,00
25	K	210110041	Ovládače, signalizačné prvky montáž zapojenie	ks	3,000	7,50	22,50
26	M	MAT..23	Kábel medený CYKY 5x6 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	85,000	4,50	382,50
27	M	MAT..24	Kábel medený CYKY 5x4 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	18,000	3,80	68,40
28	M	MAT..25	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	10,000	1,90	19,00
29	M	MAT..26	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	522,000	1,30	678,60
30	M	MAT..27	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	612,000	0,80	489,60
31	M	MAT..28	Kábel medený CYY 10 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	20,000	1,90	38,00
32	M	MAT..29	Kábel medený CYY 6 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	25,000	1,66	41,50
33	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 20 mm, š. 40 mm - dĺžka sa upresní pri realizácii	m	685,000	1,50	1 027,50
34	K	210800241	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 5x6mm2	m	113,000	2,20	248,60
35	K	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 3x2,5mm2	m	1 134,000	1,80	2 041,20
36	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	12,000	1,10	13,20
37	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 4 mm2	ks	566,000	1,10	622,60
38	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	1 698,000	1,53	2 597,94
39	K	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	45,000	1,90	85,50
40	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	45,000	0,40	18,00
41	M	MAT..30	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	42,000	1,50	63,00
42	M	MAT..31	Svorkovnica pripojovacia, 230/400 V, 5 póly, IP44, SEZ	ks	2,000	4,00	8,00
43	M	MAT..32	Svorkovnica pripojovacia, 230/400 V, 3 póly, IP44, SEZ	ks	12,000	3,00	36,00
44	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	56,000	5,92	331,52
45	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	130,000	3,00	390,00
46	M	MAT..33	Vypínač ŠTANDARD, DS1 1111 radenie 1	ks	38,000	5,80	220,40
47	M	MAT..34	Vypínač ŠTANDARD DS2 2203 radenie 2	ks	4,000	5,80	23,20
48	K	210110041.1	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	38,000	7,50	285,00
49	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpoľový - radenie 2	ks	4,000	7,50	30,00
50	M	MAT..35	Zásuvka vstavaná 16A 230V	ks	97,000	5,80	562,60
51	M	MAT..36	Zásuvka nástenná IZG 3243 32A/400V/5P IP67, SEZ	ks	1,000	14,00	14,00
52	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	97,000	7,50	727,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	210111127	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 3253 vrátane zapojenia 3P+N+ PE	ks	1,000	12,50	12,50
54	M	MAT..37	Svietidlo led stropné/nástenné 1x36W, IP20/IP44	ks	112,000	27,00	3 024,00
55	M	MAT..38	Svietidlo led nástenné/stropné so senzorom 1x26W, IP20	ks	22,000	24,00	528,00
56	M	MAT..39	Svietidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 1x11W do 1 hod., IP44	ks	12,000	22,50	270,00
57	K	210201901	Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	146,000	6,00	876,00
58	K	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného	ks	146,000	6,00	876,00

D D2 Práce a dodávky – M Bleskozvod - Uzemnenie 2 340,76

1	M	MAT..40	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	m	150,000	1,25	187,50
2	M	MAT..41	Podpera vedenia FeZn označenie PV 21	ks	150,000	2,20	330,00
3	M	MAT..42	Svorka FeZn spojovacia označenie SS	ks	9,000	1,80	16,20
4	M	MAT..43	Svorka FeZn križová SK	ks	27,000	1,90	51,30
5	M	MAT..44	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,12	7,84
6	M	MAT..45	Svorka FeZn pripájacia označenie SP	ks	7,000	2,20	15,40
7	M	MAT..46	Drôt bleskozvodový zvodový AlMgSi8 PVC	m	70,000	1,50	105,00
8	M	MAT..47	Podpera vedenia FeZn do muriva na uzemňovaciu označenie PV 41	ks	70,000	0,90	63,00
9	M	MAT..48	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	7,000	4,70	32,90
10	M	MAT..49	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	7,000	4,51	31,57
11	M	MAT..50	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	14,000	4,40	61,60
12	M	MAT..51	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02	ks	7,000	1,90	13,30
13	M	MAT..52	Štítok označovací SiSi na zvody	ks	7,000	1,15	8,05
14	M	MAT..53	Svorka skúšobná SZ v krabici	ks	7,000	1,90	13,30
15	M	MAT..54	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	m	14,000	1,15	16,10
16	M	MAT..55	Tyč uzemňovacia FeZn nastavovacia označenie ZT 1 d., d 20 mm, 2 m	ks	14,000	8,50	119,00
17	M	MAT..56	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000	3,00	21,00
18	M	MAT..57	Svorka SR 03 pre spájovanie kruhových vodičov d 6-12 mm s páskovými	ks	7,000	4,50	31,50
19	M	MAT..58	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	4,50	4,50
20	K	745620102	Zachytávacie a zvodové vodiče vrátane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	220,000	0,90	198,00
21	K	210220431	Svorka križová SK	ks	27,000	2,20	59,40
22	K	210220433	Svorka spojovacia SS	ks	9,000	2,20	19,80
23	K	210220436	Svorka na odkvapový žľab SO	ks	7,000	2,20	15,40
24	K	210220400	Podpery vedenia na plochu strechu PV21	ks	150,000	2,20	330,00
25	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 10	m	14,000	2,20	30,80
26	K	210220404	Podpery vedenia do muriva PV 01h	ks	70,000	1,90	133,00
27	K	210220437	Svorka skúšobná SZ	ks	7,000	1,90	13,30
28	K	210220442	Svorka odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	7,000	2,20	15,40
29	K	210220443	Svorka uzemňovacia SR03	ks	7,000	2,20	15,40
30	K	210220450	Ochranný uholník OU	ks	7,000	5,50	38,50
31	K	210220451	Držiak ochranného uholníka DU-Z, D a DOU	ks	14,000	3,40	47,60
32	K	210220454	Uzemňovacia tyč ZT	m	14,000	4,50	63,00
33	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,000	4,50	4,50
34	K	210220430	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	14,000	0,90	12,60
35	K	460200153	Hĺbenie ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	14,000	10,00	140,00
36	K	460560163.1	Ručný zásyp ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi tr. 3	m	14,000	2,50	35,00
37	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3,	m2	5,000	8,00	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		OST	Ostatné				565,00
1	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	50,00	50,00
2	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	22,000	7,50	165,00
3	K	99997005-R	Revízia elektrického zariadenia	hod	28,000	12,50	350,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				50,00
59	K	000100011.S	VRN 5% z dodávky	eur	1,000	50,00	50,00

TWINSTAV s.r.o.
 špecializované stavebné práce
 Kostolianska cesta 754/159
 040 01 Košice
 IČO: 36 682 073 IČ DPH: 202221227

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36683027

IČ DPH:

SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	78 154,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	78 154,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	78 154,99	20,00%	15 631,00

Cena s DPH	v EUR	93 785,99
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

78 154,99

HSV - Práce a dodávky HSV

77 543,19

1 - Zemné práce	1 974,69
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	785,68
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	62 399,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 952,50
99 - Presun hmôt HSV	431,21
PSV - Práce a dodávky PSV	611,80
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	611,80

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

78 154,99

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostoliarska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 36683027, IČ DPH: SK202275413

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 154,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 543,19

D 1

Zemné práce

1 974,69

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	28,230	50,00	1 411,50
2	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	28,230	10,00	282,30
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28,230	1,39	39,24
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,230	4,22	119,13
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,230	0,75	21,17
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,230	3,59	101,35

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

785,68

7	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tváric YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	3,005	191,51	575,49
8	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tváric YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	1,136	185,03	210,19

D 5

Komunikácie

0,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

62 399,11

9	K	622466116.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien StoPutzgrund	m2	930,257	1,00	930,26
10	K	622468054	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, Stolit, škrabaná, K 3	m2	55,150	13,00	716,95
11	K	622468055	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, Stolit, škrabaná, K 6 so zapusteným konštrukčným prvkom škáry Verolith	m2	901,347	11,00	9 914,82
12	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením - komin	m2	26,240	7,00	183,68
13	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	20,070	2,01	40,34
14	K	625250897.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,820	43,00	250,26
15	K	625250899.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	14,250	66,00	940,50
16	K	625258072	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm StoTherm Classic 1 - lamely z MW	m2	72,674	34,00	2 470,92
17	K	625258156	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 100 mm StoTherm Vario 1 (Sto-Sockelplatte CZ), samozápuštné skrutkovacie kotvy	m2	149,250	42,00	6 268,50
18	K	625258341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm StoTherm Mineral 6 / CZ - lamely z MW, skrutkovacie kotvy	m2	782,363	52,00	40 682,88

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 952,50

19	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	837,513		837,51
----	---	-------------	---	----	---------	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	962,000	2,58	2 481,96
21	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 924,000	0,10	192,40
22	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	962,000	2,55	2 453,10
23	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	233,690	0,60	140,21
24	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	97,425	3,03	295,20
25	K	976061111.S	Vybúranie zábradlí a madiel, -0,01600t	m	4,850	5,00	24,25
26	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	837,513	4,20	3 517,55
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	49,491	10,15	502,33
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,491	10,00	494,91
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	346,437	0,39	135,11
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,491	9,74	482,04
31	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie odpadov	t	49,491	8,00	395,93
							431,21
D		99	Presun hmôt HSV				
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,241	5,00	431,21
							611,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
							611,80
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
33	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	149,250	4,03	601,48
34	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,328	31,46	10,32

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostolianska cesta 754/155
040 01 Košice
IČO: 3652 027 KIDP: 51 121 121

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05a - Zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36683027

IČ DPH:

SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	52 978,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	52 978,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	52 978,00	20,00%	10 595,60

Cena s DPH	v EUR	63 573,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné
Kostolianska cesta 754
040 01 Košice
IČO: 36683027, IČ DPH: SK2022256335

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05a - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu


	52 978,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 832,42
PSV - Práce a dodávky PSV	49 845,58
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	14 767,79
713 - Izolácie tepelné	22 438,96
764 - Konštrukcie klampiarske	11 685,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	820,00
M - Práce a dodávky M	300,00
21-M - Elektromontáže	300,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 978,00



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05a - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 978,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 832,42

1	K	962032631.S	Demontáž komínového telesa	m3	1,000	40,00	40,00
2	K	965044121.S	Vybúranie vrstiev strechy	m2	413,200	2,50	1 033,00
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,314	10,15	439,64
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,314	10,00	433,14
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	303,198	0,39	118,25
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,314	9,74	421,88
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie odpadov	t	43,314	8,00	346,51

D PSV

Práce a dodávky PSV

49 845,58

8	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	5,820	3,58	20,84
9	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	16,296	4,50	73,33
10	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	2,328	1,90	4,42
11	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,100	31,46	34,61

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

14 767,79

12	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	413,200	1,00	413,20
13	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	475,180	0,62	294,61
14	K	712300831.S	Odstránenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	184,510	0,63	116,24
15	K	712300841.S	Odstránenie povlakové krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	184,510	0,40	73,80
16	K	712311101.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	5,280	0,77	4,07
17	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadla	l	1,320	4,52	5,97
18	K	712341759.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	510,260	8,44	4 306,59
19	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	586,799	5,33	3 127,64
20	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	586,799	5,83	3 421,04
21	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 500 mm pod klampiarske konštrukcie	m	133,315	10,00	1 333,15
22	M	311690001000.S	Rozpěrný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 066,520	0,26	277,30
23	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	54,659	22,00	1 202,50
24	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	6,688	28,66	191,68

D 713

Izolácie tepelné

22 438,96

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostolianska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 36683027, IČ DPH: SK2022256335

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	413,200	1,54	636,33
26	M	283760007400.S	Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	86,772	90,00	7 809,48
27	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	413,200	2,28	942,10
28	M	283720009500	Doska EPS ROOF 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	429,728	20,00	8 594,56
29	M	283720009000	Doska EPS ROOF 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	429,728	10,00	4 297,28
30	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,851	32,82	159,21

11 685,63

D		764	Konštrukcie klampiarske				
31	K	764311822.S	Demontáž krytiny plechovej, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	228,690	2,00	457,38
32	K	764334850.S	Demontáž oplechovania atík na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, - 0,00320t	m	133,315	2,00	266,63
33	K	764357201.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 1100 mm	m	80,700	48,24	3 892,97
34	K	764357801.S	Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t	m	80,700	2,30	185,61
35	K	764359810.S	Demontáž kotlíka, so sklonom žľabu do 45st., - 0,00110t	ks	7,000	5,00	35,00
36	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	81,000	1,30	105,30
37	K	764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	133,315	28,94	3 858,14
38	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr 100 mm, -0,00338t	m	40,800	2,00	81,60
39	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 300 mm	m	81,000	17,00	1 377,00
40	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	40,800	28,89	1 178,71
41	K	764761232	Žľabový kotlík žľabom	ks	7,000	25,00	175,00
42	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,100	65,72	72,29

820,00

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
43	K	767832100.S	Demontáž rebriky	kpl	1,000	20,00	20,00
44	K	767995225.S	Výroba a montáž atypického výrobku - rebriky	ks	1,000	800,00	800,00

D M Práce a dodávky M 300,00

D		21-M	Elektromontáže				
45	K	2100	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	300,00	300,00

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostolianska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 36582627 / DIČ: SK2022256335

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorincik

Objekt:

05b - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36683027

IČ DPH:

SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				44 563,42
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				44 563,42
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	44 563,42	20,00%	8 912,68	
Cena s DPH	v EUR		53 476,10	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05b - Výmena otvorených konštrukcií

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

44 563,42

HSV - Práce a dodávky HSV

767,44

PSV - Práce a dodávky PSV

43 795,98

766 - Konštrukcie stolárske


42 377,88

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 563,42



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05b - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 563,42

D HSV		Práce a dodávky HSV					767,44
1	K	968061115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,008t	m	428,500	1,00	428,50
2	K	968061116.S	Demontáž dverí na 1 bm obvodu - 0,012t	m	55,990	3,00	167,97
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,209	10,15	42,72
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,209	10,00	42,09
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,463	0,39	11,49
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,209	9,74	41,00
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie odpadov	t	4,209	8,00	33,67

D PSV		Práce a dodávky PSV					43 795,98
8	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	81,000	1,50	121,50
9	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 300 mm	m	81,000	16,00	1 296,00
10	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	5,00	0,60

D 766		Konštrukcie stolárske					42 377,88
11	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	428,500	8,00	3 428,00
12	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	449,925	2,00	899,85
13	M	611410000100.S	Plastové okná	m2	150,420	200,00	30 084,00
14	K	766641161.S	Montáž dverí vchodových, 1 m obvodu dverí	m	55,990	8,00	447,92
15	M	611720000900.S	Exteriérové dvvere - orientačná cena	m2	24,986	300,00	7 495,80
16	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	4,462	5,00	22,31

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostoliarska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 36697037 DIČ: SK2022256335

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05c - Ostatné

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36683027

IČ DPH:

SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				27 065,81
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				27 065,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	27 065,81	20,00%	5 413,16	
Cena s DPH	v EUR			32 478,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05c - Ostatné

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

27 065,81

HSV - Práce a dodávky HSV

27 065,81

99 - Presun hmôt HSV

3 934,15

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

8 253,55

771 - Podlahy z dlaždíc

2 912,36

776 - Podlahy povlakové


4 796,34

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 065,81



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05c - Ostatné

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 065,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 065,81

19	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	308,230	0,20	61,65
20	M	283290003600	Separčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	354,465	0,50	177,23
21	K	632447429	Anhydritový samonivelizačný poter CEMIX, ozn. 110 j, triedy CA-C20-F4, od hr. 30 do hr. 45 mm	m2	308,230	20,00	6 164,60
22	K	632452242.S	Spádový poter	m2	5,820	30,00	174,60
32	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	90,670	5,00	453,35
35	K	976061111.S	Vybúranie zábradlí a madiel, -0,01600t	m	4,850	5,00	24,25
37	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,800	10,15	28,42
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,800	10,00	28,00
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,600	0,39	7,64
40	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,800	9,74	27,27
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie odpadov	t	2,800	8,00	22,40

D 99

Presun hmôt HSV

3 934,15

42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,672	5,00	128,36
65	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	313,510	2,00	627,02
66	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	5,386	6,00	32,32
67	M	283750004210.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 30 mm	m2	314,395	10,00	3 143,95
73	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	5,00	2,50

D 714

Akustické a protiotrasové opatrenie

8 253,55

74	K	714110801.S	Demontáž akustických obkladov drevených panelov, - 0,00502t	m2	135,240	2,00	270,48
75	K	714111101.S	Montáž akustických obkladov z drevených panelov s lištovanými škárami	m2	135,240	10,00	1 352,40
76	M	607150000100.S	Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 15x2500x675 mm	m2	135,240	12,00	1 622,88
77	K	998714101.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlboký) do 6 m	t	1,508	5,00	7,54
96	K	767163015.S	Montáž zábradlia hliníkového, výplň bezpečnostné sklo	m	4,850	15,00	72,75
97	M	553520002400.S	Zábradlie - orientačná cena	m	4,850	150,00	727,50
98	K	767211112.S	Montáž schodov rovných	kpl	1,000	300,00	300,00
99	M	612330000100.S	Dodávka schodiska podľa ponuky - orientačná cena	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
100	K	7672128011.S	Demontáž oceľových schodov	kpl	1,000	100,00	100,00

D 771

Podlahy z dlaždíc

2 912,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	771541226.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 mm	m2	5,280	22,00	116,16
104	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, kvxh 598x598x10 mm, gresové neglazované	m2	5,386	9,00	48,47
105	K	771575128.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	90,670	22,00	1 994,74
106	M	597740000200.S	Dlaždice keramické	m2	92,483	8,00	739,86
107	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,626	5,00	13,13

D		776	Podlahy povlakové	4 796,34			
108	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	177,540	2,00	355,08
109	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	207,760	7,00	1 454,32
110	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	213,993	12,00	2 567,92
111	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	207,760	2,00	415,52
112	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,700	5,00	3,50

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostolianska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 26693027, IČ DPH: SK202225632

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorincík

Objekt:

05d - Architektúra neoprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36683027

IČ DPH:

SK2022256335

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			2 487,34
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			2 487,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 487,34	20,00%	497,47
Cena s DPH	v EUR		2 984,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05d - Architektúra neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:


Zhotoviteľ: TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 487,34
HSV - Práce a dodávky HSV	2 403,19
5 - Komunikácie	1 177,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 226,00
PSV - Práce a dodávky PSV	84,15
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	84,15
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 487,34



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice-Lorinčík

Objekt:

05d - Architektúra neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

TwinStav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 487,34

D HSV Práce a dodávky HSV

2 403,19

D 5 Komunikácie

1 177,19

1	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	47,050	7,02	330,29
2	K	575191111.S	Ozbobné kamenivo - odkapový chodník	m2	47,050	18,00	846,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 226,00

3	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	94,100	10,00	941,00
4	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	95,000	3,00	285,00

D PSV Práce a dodávky PSV

84,15

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

84,15

5	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	47,050	0,49	23,05
6	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	54,108	1,12	60,60
7	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	31,46	0,50

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostolianska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 36683027

Príloha č. 2 Záväzný harmonogram prác

Stavba	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac	Mesiac
Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice - Lorincik	1	2	3	4	5	6	7	8	
Vzduchotechnika									
Fotovoltaický lokálny zdroj									
Vykurovanie									
Elektroinštalácie									
Zateplenie obvodového plášťa									
Zateplenie strešného plášťa									
Výmena otvorových konštrukcií									
Ostatné									
Architektúra neoprávnené náklady									



TWINSTAV s.r.o.
 špecializované stavebné práce
 Kostolianska cesta 754/159
 040 01 Košice
 IČO: 36683077, IČ DPH: SK2022254335



POISTKA č. 511091809 - Zmena
Číslo návrhu: 9870065723

Komplexné poistenie podnikateľov

Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B



TwinStav, s.r.o.
Kostolianska cesta 754/159
040 11 Košice

Poistník: **TwinStav, s.r.o.**
IČO: 36683027
Kostolianska cesta 754/159, 04011 Košice

Poistený: **TwinStav, s.r.o.**
IČO: 36683027
Kostolianska cesta 754/159, 04011 Košice

Dátum účinnosti zmeny:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
26.07.2019	25.05.2016	25.05.	dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA: SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	1 000 000,00 EUR	1 386,00 EUR

Lehota splatnosti:	Spolu poistné:	Lehotné poistné + Daň z poistenia:	1 283,33 EUR + 102,67 EUR
ročne	1 386,00 EUR	Lehotné poistné s daňou na úhradu:	1 386,00 EUR

Poznámka: Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511091809**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511091809**

Kontakt: obchodný zástupca Košice Oblastné riaditeľstvo, ASP, a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice



Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riadiťel odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 31.07.2019

25.5.



ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu [REDACTED], EUR, ČSOB Podnikateľské konto, Tw ▼
výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter
vyberte si ☐ základné ☒ rozšírené ☒ zobrazíť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
	názov protistrany	referencia platiteľa		zostatok
	informácia pre príjemcu			
	doplňujúce údaje			
31.05.2021	██████████	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-1 386,00 EUR
	Allianz	/VS511091809/SS9870065723/KS0558		██████████
	poistenie zodpovednosti do 24.5.2022			

strana 1/1

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Kostoliarska cesta 754/159
040 01 Košice
IČO: 36683027, IČ DPH: SK202256335

Príloha č.4 k ZoD


Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice - Lorinčík“

Obchodné meno, názov zhotoviteľa TwinStav, s.r.o.
IČO: 36683027
Adresa, sídlo uchádzača: Kostolianska cesta 754/159, 040 01 Košice
Telefón: +421 (0)918 431 801
Štatutárny zástupca uchádzača: Ing. Stanislav Uličný
E-mail: twinstav@twinstav.sk

Ob.	Meno subdodávateľa	Sídlo	IČO	Podiel subdodávky v %	Predmet subdodávky
01	Klivent s.r.o.	Slanec 387, Slanec	45 259 046	0,06	Vzduchotechnika

V Košiciach dňa



Ing. Stanislav Uličný
Konateľ spoločnosti

Zoznam hospodárskych objektov-Klivent



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 14.01.2022

Obchodné meno/Názov:	KLIVENT s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Slanec 387 Slanec
IČO:	45259046
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2021/11-PO-E9251
Platnosť zápisu od:	05.11.2021
Platnosť zápisu do:	05.11.2024
Zoznam osôb:	Ing. Ján Tomko, člen štatutárneho orgánu Veronika Tomková, člen štatutárneho orgánu Mgr. Matúš Tomko, člen štatutárneho orgánu Ján Tomko, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a pečiatku.

Predmet podnikania

- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
- výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení,
- výroba a montáž tieniacej techniky,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
- oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- administratívne služby,
- vedenie účtovníctva,
- montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom,
- uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek,

- výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov,
- kovoobrábanie,
- klampiarstvo,
- inštalácia a opravy chladiarenských zariadení,
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení,
- vypracovanie stavebnej dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	13.10.2021
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	13.10.2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	13.10.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	13.10.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	13.10.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	13.10.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	13.10.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Ján Tomko)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.10.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Mgr. Matúš Tomko)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.10.2021

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ján Tomko)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.10.2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		01.10.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Veronika Tomková)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	30.09.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	30.09.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	30.09.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	30.09.2021



. Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Stanislav Uličný



rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **08518*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

7.8.2002
Dátum vydania




Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

Na listine sa nachádza pečiatka so štátnym znakom Slovenskej republiky a textom:
SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
BRATISLAVA

Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa z -1- strany, -1- listu doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z -1- strany, -1- listu.
Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrty ani opravy.

V Košiciach, dňa

7.12.



[Redacted signature area]

ČSOB BusinessBanking 24

SEPA platobný príkaz

Transakcia číslo 29062462

typ príkazu	jednorazový príkaz ▼
dátum splatnosti	20.1.2022
výber zo vzoru	zvoľte z uložených
číslo účtu platiteľa	§ , EUR, ČSOB Podnikateľské konto, Twin
IBAN – číslo účtu príjemcu	
predčíslenie a číslo účtu príjemcu	- 403292001
kód banky	5600
názov príjemcu	Lorincik mestka cast
adresa príjemcu	
suma	34118,47 EUR
referencia platiteľa	/VS36683027/SS2202/KS0558
variabilný symbol	36683027
špecifický symbol	2202
konštantný symbol	0558
informácia pre príjemcu	realizacna zabezpeka podľa ZoD 4.2.3 Znízenie energetickej narocnosti budovy domu kultury, miestneho uradu a mat. skolky Kosice-Lorincik